



KTMMOB

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF THE CHAMBERS OF CYPRUS TURKISH ENGINEER AND ARCHITECT

EK1

İş Tanımı

Sözleşme ismi: Project Management Training

1. ARKA PLAN BİLGİSİ

1.1. Genel Bilgi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (KTMMOB) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Eğitimde Yenilik ve Değişim VI hibe programı kapsamındaki Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi altında yapılacak eğitim çalışmalarından bir tanesi de Project Management Institute prensiplerine göre oluşturulmuş Project Management Training (Project Management Eğitimi) Programı uygulamasıdır. Bu program ile KTMMOB üyesi mühendis ve mimarların proje yönetimi konusunda bilgi ve farkındalıklarının artması ayrıca kendilerini proje yönetimi konusunda geliştirerek istihdam edilebilirlik ve çalışma verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu ilk basamak eğitime katılanlar arasından Project Management Professional® sertifikası almak isteyen 30 kişiye ilerleyen bir tarihte ayrıca eğitim düzenlenecektir. İşbu İş Tanımı sadece ilk basamak eğitimi olan Project Management Eğitim Programına ilişkindir.

1.2. Sözleşme Makamı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

1, Şht İbrahim Ali Sok, Çağlayan - LEKOŞA

2. SÖZLEŞME HEDEFLERİ

Proje Yönetimi ve Eurocodes Kapasite Artırımı Projesi KTMMOB üyeleri öncelikli olmak üzere Kıbrıs Türk toplumunda profesyonel proje yönetimi konusunda kişileri eğiterek toplumun bu yöndeki ihtiyacını karşılamayı ve kişilerin yürüttükleri projelerde sağlıklı yönetim ile efektif ve tam sonuç alınma oranını artırmayı hedeflemektedir. Bunlara ek olarak eğitimden faydalancak KTMMOB üyelerinin taşınabilir bir mesleki beceri edinmeleri böylece istihdam edilebilirliklerinin hem kendi sektörleri içerisinde hem de sektörler arasında artırılması amaçlanmaktadır.

3. İŞİN KAPSAMI

3.1. Genel



Bu proje **Avrupa Birliği** tarafından finanse edilmekte ve KTMMOB tarafından yürütülmektedir.
This Project is funded by the **European Union** and implemented by KTMMOB.

Bu sözleşme sonucu gerçekleşecek eğitim programı ile Kıbrıs'ın kuzeyinde çalışan KTMMOB üyesi mühendis ve mimarların proje yönetimi kapasitelerinin artırılması ve bunun iş piyasasına dönüşünün olması beklenmektedir. Uygulanacak olan eğitim programının Project Management Institute prensiplerine uygun olarak Project Management Professional sertifikasına sahip ve sertifikaları güncel olan kişiler tarafından verilmesi gereklidir.

3.2. Faaliyetlerin Detaylı Listesi

1. 16saat/2gün olacak şekilde eğitim programının hazırlanması: Konu başlıkları ve ders planının bulunduğu müfredatın teklif ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Hazırlanacak olan programda her konu başlığı ile hangi becerilerin katılımcılara aktarılacağı açıkça belirtilmelidir.
2. Eğitim programının 4 Şubat 2017'de başlaması ve 20 hafta boyunca tekrarlanması.
3. Tüm programın 5 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
4. Her eğitim sonunda katılımcı listesi ve iletişim listesinin KTMMOB Proje Koordinatörüne teslim edilmesi
5. Her eğitim sonunda katılımcı değerlendirme formlarının KTMMOB Proje Koordinatörüne teslim edilmesi
6. Her eğitim sonunda eğitmenin hazırlayacağı değerlendirme raporunun KTMMOB Proje Koordinatörüne teslim edilmesi.

3.3 Proje Yönetimi & Yüklenici Görevi & sorumlulukları

Yüklenici, sözleşme makamının belirlediği tarihte eğitimlere başlamakla ve bu eğitimleri 20 haftasonu art arda tekrarlamakla yükümlüdür.

Yüklenici, eğitmen olarak birden fazla kişi ile bu hizmeti sunmayı vaat ediyorsa tüm eğitmenlerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olduğunu garanti etmekle sorumludur.

Yüklenici sözleşme makamının bilgisi ve onayı olmadan eğitim programında içerik ya da materyal değişikliği yapamaz, eğitim süresini uzatıp kısaltamaz.

Sözleşme makamı eğitim boyunca katılımcıların ihtiyaç duyacağı malzemeleri (yazılı ve basılı materyal) eğitimlerin başlamasından önce hazır edecektir.

Sözleşme makamı tarafından yükleniciye ödenecek ücret 40+5 gün olmak üzere 45 gün üzerinden toplu şekilde hesaplanacaktır. 5 gün eğitim programının hazırlık ve raporlandırma sürecini kapsamaktadır.

Eğitmen(ler) düzenledikleri her 2 günlük eğitim programının ardından katılımcı listesini iletişim detayları ile birlikte KTMMOB Proje Koordinatörü Çiçek Göçkün Bayramoğlu'na bir dijital ve bir basılı kopya halinde iletmek zorundadırlar.

Eğitmen(ler) düzenledikleri her 2 günlük eğitim programının ardından katılımcılara bir değerlendirme formu doldurtmak ve formları KTMMOB Proje Koordinatörü Çiçek Göçkün Bayramoğlu'na iletmek zorundadırlar.

Eğitmen(ler) düzenledikleri her 2 günlük eğitim programının ardından kendilerinin hazırlayacağı bir değerlendirme raporunu KTMMOB Proje Koordinatörü Çiçek Göçkün Bayramoğlu'na iletmek zorundadırlar.

Tüm programın tamamlanmasının ardından yüklenici tüm program süresini kapsayan değerlendirme raporunu KTMMOB Proje Koordinatörü Çiçek Göçkün Bayramoğlu'na iletmek zorundadır.



3.4 Beklenen Sonular

Eđitim programının uygulama sreci sona erdiđi zaman 400 KTMMOB yesi mhendis ve mimarın bu eđitimi almıř olacaktır.

4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1 Bařlangı/bitiř tarihleri, ve girdilerin dzeyi

ngrlen bařlama tarihi 23 Ocak 2017dir ve szleřmenin icra sresi bu tarihten itibaren 5 ay olacaktır. Szleřme kapsamında azami alıřma gn 45tir.

4.2 Grevin Yeri

Tm eđitim programı aık adresi 1, řht İbrahim Ali Sok. ađlayan Lefkořa olan Kıbrıs Trk Mhendis ve Mimar Odaları Birliđi binasında gerekleřecektir.

5. řARTLAR

5.1. Personel

Project Management eđitim programının Project Management Institute prensiplerine uygun řekilde tasarlanması ve uygulanması iin Project Management Professional sertifikasına sahip eđitmen kadrosu gereklidir. Yklenici kendisi tek bařına bu kadroyu doldurabileceđi gibi birden fazla eđitmen ile de doldurması mmkndr. Birden fazla eđitmenin ngrldđ tekliflerde eđitmenlerin performansından ve programın bařarılı řekilde ve zamanında uygulanmasından yklenici kurum sorumludur. Ařađıda eđitmen(ler)in tařıması gereken beceri ve zellikler sıralanmıřtır. Bu beceri ve zellikleri gsterir nitelikte zgemiř (CV) belgeleri de teklif formu ile birlikte iletilmelidir.

Kilit uzmanların bu szleřme iin profilleri ařađıdaki gibidir:

Project Management Professional:

- Project Management Institute tarafından verilmiř bir Project Management Professional sertifikasına sahip olmak ve bu sertifikanın geerliliđini korumak amalı gncel eđitimleri takip ediyor olmak
- 20 kiři veya zeri gruplara ynelik eđitim programı ve mfredat hazırlama becerisine sahip olmak
- 20 kiři veya zeri gruplarla eđitim yapabilme becerisine sahip olmak
- Eđitimin katılımcılar aısından verimli geip gemediđine iliřkin lme deđerlendirme yapabilme bilgisine sahip olmak

5.2. Servis Sađlayıcısı tarafından sađlanacak imkanlar

- Eđitmenlerin eđitim programının uygulanacađı KTMMOB binasına ulařımı
- Eđitimde kullanılması gereken bilgisayar ya da laptop (projeksiyon cihazı KTMMOB tarafından sađlanacaktır)



Bu proje **Avrupa Birliđi** tarafından finanse edilmekte ve KTMMOB tarafından yrtlmektedir.
This Project is funded by the **European Union** and implemented by KTMMOB.

6. RAPORLAMA

Eđitmen(ler) her eđitim sonrasında Trke bir deęerlendirme raporu yazmak ve bunu KTMMOB Proje Koordinatr iek Gkn Bayramoęlu'na bir dijital ve bir basılı kopya halinde iletmek zorundadır.

Yklenici tm eđitim programı tamamlandıktan sonra genel bir deęerlendirme raporunu programın tamamlanmasının ardından 1 hafta (7gn) ierisinde Trke dilinde KTMMOB Proje Koordinatr iek Gkn Bayramoęlu'na bir dijital ve bir basılı kopya halinde iletmek zorundadır.

Tm raporlar Őu detayları mutlaka iermelidir:

- Raporlandırılan zaman aralıęı (baŐlangı/bitif tarihi)
- Bu sre ierisinde yapılan faaliyetler
- Faaliyetin hedefleri ve gerekleŐen hedefler
- GerekleŐmeyen hedeflerin nedenleri ve bu gibi riskleri minimize etmek amalı neriler

7. YNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY

7.1. Kontrol

Uygulamanın kontrol 5 kiŐilik KTMMOB AB Projesi Ynlendirme Kurulu ve Proje Koordinatr tarafından yapılacaktır.

7.2. Performans Gstergelerinin Tanımı

Performans gstergeleri aŐaęıdaki gibidir:

Eđitimlerin belirlenen tarihlerde gerekleŐtirdięini gsteren fotoęraf ve katılımcı listeleri

Eđitimlerde katılımcı memnuniyetinin beklenen dzeyde olduęunu gsteren eđitim deęerlendirme formları

Eđitim sonrası raporlar

Tm programın sonlanmasının ardından genel deęerlendirme raporu



7.3. Özel gereksinimler veya şartlar

Tüm eğitimler esnasında KTMMOB'un 'Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi' Roll-Up Bannerı (Ayaklı Pankart) açık ve görülür şekilde salona yerleştirilmiş olmalıdır. Pankartın eğitim alanında olmaması halinde eğitmenin KTMMOB Proje Koordinatörüne bu konuda bilgi vermesi ve pankartın salona yerleştirilmesini sağlama konusunda yardım alması gerekmektedir.

Eğitimlerde kullanılacak ve önceden basılması gereken materyallerin KTMMOB Proje Koordinatörüne makul sürede iletilmesi ve KTMMOB'un Avrupa Birliği'ne karşı gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görünürlük özelliklerinin bu materyallere entegre edilebilir formatta olması gerekmektedir.





KTMMOB

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF THE CHAMBERS OF CYPRUS TURKISH ENGINEER AND ARCHITECT

EK2

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Project Management Eğitim Programı

To: *[Hizmet sözleşmesini kazanan kişinin/kurumun resmi temsilcisinin ismi]*

Adres: *[Firmanın ismi]*

Sayın İlgili,

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Madde 1'de belirtilen hizmet için İş Tanımı ve İhaleye davet (bu sözleşmeye ekli) dökümanlarını da içeren ihaleye verdiğiniz teklif ve fiyatları baz alarak sipariş vermek istemektedir.

1. SUNULAN HİZMETLER

[İstenilen hizmetlerin listesi, Sözleşmenin İş tanımında belirtildiği gibi]

2. SÖZLEŞMENİN MİKTARI

İşin ücreti EURO'ya sabitlenmiştir ve değiştirilmeyecektir.

3. ZAMAN, SÜRE VE PROJE YERİ

Hizmet sözleşmesi için zaman kısıtı her iki tarafın sözleşmeyi imzalamadığı günden itibaren 5 aydır. Hizmet sözleşmesi 23 Ocak 2017'de başlayacak 23 Haziran 2017'de bitecektir.

4. ÖDEME

Faturanızın ödemesi kabul prosedürlerinin %100'üne karşılık yapılacaktır. Ödemeler, yüklenicinin belirttiği banka hesabına yapılacaktır.



Bu proje **Avrupa Birliği** tarafından finanse edilmekte ve KTMMOB tarafından yürütülmektedir.
This Project is funded by the **European Union** and implemented by KTMMOB.

5. İDARİ VE MALİ CEZALAR

Sözleşme gerekliliklerine ciddi bir şekilde uymadıkları anlaşılan danışmanlar, sözleşmenin toplam miktarının % 2-10 değerinde mali cezaya tabi tutulacaktır.

6. EKLER

Danışman, bu sözleşmede belirlenen koşullar ve şartlar kapsamındaki hizmetleri yerine getirecektir. Sözleşme, önem sırasına göre aşağıdaki dökümanları da içermektedir.

Ek I – İş Tanımı (Ek 1)

Ek II - General Conditions for service contracts for external actions financed by the European Union Avrupa Birliği tarafından finanse edilen dış faaliyetler için hizmet sözleşmesinin genel şartları(aşağıdaki websitesinden yüklenebilir):

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm)

Ek III – Teknik Teklif, Kilit personelin CV'siyle beraber

Ek IV – Bütçe

Ek V – Tüzel Kişilik Formu ve Mali Kimlik Formu

Sözleşme Makamı Adına (Hibe Faydalanıcısı)

Şirket adına

İsim:

İsim:

Görev:

Görev:

İmza:

İmza:

Tarih:

Tarih:



EK 3**ÖZGEÇMİŞ (CV)**

1. Soyadı:
2. İsim(ler):
3. Doğum tarihi:
4. Uyuşu:
5. Eğitim:

Kurum (Başlangıç-Bitiş Tarihleri)	Elde edilen Derece(ler) veya Diploma(lar)

6. Dil becerileri: 1-5 arasında yeterlik derecesini belirtiniz (1- Mükemmel; 5 – Başlangıç)

Dil	Okuma	Konuşma	Yazı

7. Üyesi olduğunuz profesyonel kurumlar:
8. Diğer Beceriler (örn. Bilgisayar literatürü, vb.):
9. Mevcut pozisyon:
10. Çalışılan süre/görev süre:
11. Kilit vasıflar (görevle ilişkin):
12. Alandaki Özel deneyim:

Ülke	(Başlangıç-Bitiş Tarihleri)



13. Profesyonel Deneyim

(Başlangıç-Bitiş Tarihi)	Lokasyon	Şirket	Pozisyon	Tanım

14. Diğer ilgili bilgi (örn.yayımlar)

EK4 MALİ TEKLİF

Hizmetin Tanımı	Birim Fiyat	Birim	Miktar	Toplam (Avro)
€	güngün €
€	güngün €
TOPLAM			 €